                                           	
                                                                  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTIC Nº OC006459/2017


ANEXO VII – Modelo de Proposta Comercial


[bookmark: _GoBack]PROPOSTA COMERCIAL

1. OBJETO: OBJETO: 
Seleção de pessoa jurídica para reforma e adequação de instalações do prédio denominado Coleções Biológicas localizado no campus do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, à Estrada do Bexiga, nº 2.584 – Bairro de Fonte Boa, Município de Tefé, no Estado do Amazonas, nas condições constantes deste Edital e seus anexos.


	Dados do Proponente

	Razão Social:

	CNPJ:

	Endereço:

	Bairro

	Cidade/UF:

	Fone/Fax:

	e-mail:




(Inserir plano de trabalho contendo: o número de colaboradores para a execução da obra e respectiva função, cronograma físico financeiro detalhado, descrição das atividades etc.)

Descrição da equipe de trabalho para a execução da obra


















Valor Total da Proposta, em reais, por extenso: ......................................

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: até o dia __/__/2017

Prazo de Pagamento: 5 dias úteis após entrega da NF aprovada com respectiva medição da obra.

__________, _____ de ____________ de 2017.




____________________________________________________
Identificação e Assinatura do Representante Legal


____________________________________________________
Assinatura do Engenheiro Responsável na ART
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ORÇAMENTO

		ANEXO IX - PROPOSTA COMERCIAL



		PLANILHA DE CÁCULO ORÇAMENTÁRIO



														DATA:		8/2/17





		SERVIÇO: ISOLAMENTO TERMICO  DAS AREAS INTERNAS DAS SALAS DE ACERVOS E LABORATORIOS E REVESTIMENTO EM PORCELANATO EXTERNO DAS SALAS



		CÓDIGO SINAPI		ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				UNID.		QUANT.		PREÇO UNIT.		TOTAL		TOTAL ITEM

				1.0		ADMNISTRAÇÃO DA OBRA												12,950.00

		SINAPI 93567		1.1		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				mês		0.50		14,100.00		7,050.00

		SINAPI 94295		1.2		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				mês		1.00		5,900.00		5,900.00



				2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												13,749.00

		SINAPI 73875/001		2.1		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE				M2/  MÊS		250.00		20.00		5,000.00

		CPU- 41897		2.2		Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Tefé 1.262km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton				ton		17.00		197.00		3,349.00

		SINAPI 93584		2.3		EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016				m2		12.00		450.00		5,400.00



				3.0		PAREDES E PAINÉIS												183,150.00

		CPU 40401		3.1		Parede em painel tipo wall e=50mm, fixado c/ perfis de alumínio				m2		1,110.00		115.00		127,650.00

				3.2		Enchimento em EPS e=7cm				m2		1,110.00		50.00		55,500.00



				4.0		FORROS												48,450.00

		CPU  40537		4.1		Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados				m2		425.00		64.00		27,200.00

				4.2		Enchimento em EPS e=7cm				m2		425.00		50.00		21,250.00



				5.0		REVESTIMENTO												36,900.00

		SINAPI 87262		5.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20
14				m2		410.00		90.00		36,900.00



				6.1		PINTURA												22,875.00

		SINAPI 88497		6.1		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				m2		1,525.00		8.00		12,200.00

		SINAPI 92236		6.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS				m2		1,525.00		7.00		10,675.00



				7.0		DIVERSOS												3,050.00

		SINAPI 9537		7.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA				m2		1,525.00		2.00		3,050.00



						SUB-TOTAL												327,224.00

						BDI				20%								65,444.80

						TOTAL GERAL												392,668.80






image3.emf
Escolha a data de Início --> 02/10/2017 Início Fim

02/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1001/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/11

Seq.

Atividade 

Predecessora Tempo

Valor 

Orçado Medição

0 0 Serviços Preliminares 1 -                0% 02/10 03/10

1 0 Montagem canteiro de obras 3 10,00            100% 03/10 06/10

2 1 Preparar superfícies para aplicação e montagem das forrações 2 20,00            100% 06/10 10/10

3 2 Reposicionamento da elétrica 1 30,00            100% 10/10 11/10

4 3 Reposicionamento de hidráulica 3 40,00            100% 11/10 16/10

5 4 Reposicionamento de tubulações de gás 3 50,00            100% 16/10 19/10

6 5 Testes de hidráulica e tubulações de gás 2 60,00            100% 19/10 23/10

7 6 Monatgem das estruturas de fixação dos aparelhos de ar condicionado 1 70,00            100% 23/10 24/10

8 7 Montagem das forrações 5 80,00            100% 24/10 31/10

9 8 Preparação das forrações para pintura 0 90,00            100% 31/10 31/10

10 9 Pintura das pardes e forrações 0 100,00          100% 31/10 31/10

11 10 Pintura das pardes e forrações 5 110,00          100% 31/10 07/11

12 11 Aplicação de revestimento em porcelanato 5 120,00          100% 07/11 14/11

13 0 Pintura externa do prédio 5 130,00          100% 03/10 10/10

14 12 Limpeza final de obra 1 140,00          100% 14/11 15/11

15 14 Desmontagem do depósito de canteiro de obras 2 150,00          100% 15/11 17/11

16 15 Vistoria de entrega 1 160,00          100% 17/11 20/11

17 16 0 20/11 20/11

18 17 0 20/11 20/11

19 18 0 20/11 20/11

20 19 0 20/11 20/11

21 20 0 20/11 20/11

TOTAL 1.360,00     

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -ANEXO IX Tempo da atividade:

em Dias Corridos
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ORÇAMENTO

		ANEXO IX - PROPOSTA COMERCIAL



		PLANILHA DE CÁCULO ORÇAMENTÁRIO



														DATA:		8/2/17





		SERVIÇO: ISOLAMENTO TERMICO  DAS AREAS INTERNAS DAS SALAS DE ACERVOS E LABORATORIOS E REVESTIMENTO EM PORCELANATO EXTERNO DAS SALAS



		CÓDIGO SINAPI		ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				UNID.		QUANT.		PREÇO UNIT.		TOTAL		TOTAL ITEM

				1.0		ADMNISTRAÇÃO DA OBRA												12,950.00

		SINAPI 93567		1.1		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				mês		0.50		14,100.00		7,050.00

		SINAPI 94295		1.2		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				mês		1.00		5,900.00		5,900.00



				2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												13,749.00

		SINAPI 73875/001		2.1		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE				M2/  MÊS		250.00		20.00		5,000.00

		CPU- 41897		2.2		Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Tefé 1.262km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton				ton		17.00		197.00		3,349.00

		SINAPI 93584		2.3		EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016				m2		12.00		450.00		5,400.00



				3.0		PAREDES E PAINÉIS												183,150.00

		CPU 40401		3.1		Parede em painel tipo wall e=50mm, fixado c/ perfis de alumínio				m2		1,110.00		115.00		127,650.00

				3.2		Enchimento em EPS e=7cm				m2		1,110.00		50.00		55,500.00



				4.0		FORROS												48,450.00

		CPU  40537		4.1		Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados				m2		425.00		64.00		27,200.00

				4.2		Enchimento em EPS e=7cm				m2		425.00		50.00		21,250.00



				5.0		REVESTIMENTO												36,900.00

		SINAPI 87262		5.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20
14				m2		410.00		90.00		36,900.00



				6.1		PINTURA												22,875.00

		SINAPI 88497		6.1		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				m2		1,525.00		8.00		12,200.00

		SINAPI 92236		6.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS				m2		1,525.00		7.00		10,675.00



				7.0		DIVERSOS												3,050.00

		SINAPI 9537		7.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA				m2		1,525.00		2.00		3,050.00



						SUB-TOTAL												327,224.00

						BDI				20%								65,444.80

						TOTAL GERAL												392,668.80





EQUIPE

		Item		Função		Quantidade

		1		Engenheiro		1

		2		Mestre de Obras		1

		3		Pintor		2

		4		Ajudante Geral		4

		5		Encanador tubulação de água		1

		6		Encanador tubulação de gás		1

		7		Montador		5

				Etc...







		TOTAL				15





CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

						Escolha a data de Início -->		10/2/17								Início		Fim		02/10		03/10		04/10		05/10		06/10		07/10		08/10		09/10		10/10		11/10		12/10		13/10		14/10		15/10		16/10		17/10		18/10		19/10		20/10		21/10		22/10		23/10		24/10		25/10		26/10		27/10		28/10		29/10		30/10		31/10		01/11		02/11		03/11		04/11		05/11		06/11		07/11		08/11		09/11		10/11		11/11		12/11		13/11		14/11		15/11		16/11		17/11		18/11		19/11		20/11		21/11		22/11		23/11		24/11		25/11		26/11		27/11		28/11		29/11		30/11		01/12		02/12		03/12		04/12		05/12		06/12		07/12		08/12		09/12		10/12		11/12		12/12		13/12		14/12

																				1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4

		Seq.		Atividade Predecessora				Tempo

perfil: Tempo da atividade:
em Dias Corridos				Valor Orçado		Medição

		0		0		Serviços Preliminares		1				- 0		0%		02/10		03/10		1																																																																																																																																																		

		1		0		Montagem canteiro de obras		3				10.00		100%		03/10		06/10				1		1		1																																																																																																																																												

		2		1		Preparar superfícies para aplicação e montagem das forrações		2				20.00		100%		06/10		10/10										1		1		1		1																																																																																																																																				

		3		2		Reposicionamento da elétrica		1				30.00		100%		10/10		11/10																		1																																																																																																																																		

		4		3		Reposicionamento de hidráulica		3				40.00		100%		11/10		16/10																				1		1		1		1		1																																																																																																																								

		5		4		Reposicionamento de tubulações de gás		3				50.00		100%		16/10		19/10																														1		1		1																																																																																																																		

		6		5		Testes de hidráulica e tubulações de gás		2				60.00		100%		19/10		23/10																																				1		1		1		1																																																																																																										

		7		6		Monatgem das estruturas de fixação dos aparelhos de ar condicionado		1				70.00		100%		23/10		24/10																																												1																																																																																																								

		8		7		Montagem das forrações		5				80.00		100%		24/10		31/10																																														1		1		1		1		1		1		1																																																																																										

		9		8		Preparação das forrações para pintura		0				90.00		100%		31/10		31/10																																																																																																																																																				

		10		9		Pintura das pardes e forrações		0				100.00		100%		31/10		31/10																																																																																																																																																				

		11		10		Pintura das pardes e forrações		5				110.00		100%		31/10		07/11																																																												1		1		1		1		1		1		1																																																																												

		12		11		Aplicação de revestimento em porcelanato		5				120.00		100%		07/11		14/11																																																																										1		1		1		1		1		1		1																																																														

		13		0		Pintura externa do prédio		5				130.00		100%		03/10		10/10				1		1		1		1		1		1		1																																																																																																																																				

		14		12		Limpeza final de obra		1				140.00		100%		14/11		15/11																																																																																								1																																																												

		15		14		Desmontagem do depósito de canteiro de obras		2				150.00		100%		15/11		17/11																																																																																										1		1																																																								

		16		15		Vistoria de entrega		1				160.00		100%		17/11		20/11																																																																																														1		1		1																																																		

		17		16				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

		18		17				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

		19		18				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

		20		19				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

		21		20				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

								TOTAL				1,360.00



MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO IX




image1.emf
Item Função Quantidade

1 Engenheiro 1

2 Mestre de Obras 1

3 Pintor 2

4 Ajudante Geral 4

5 Encanador tubulação de água 1

6 Encanador tubulação de gás 1

7 Montador 5

Etc...

TOTAL 15
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ORÇAMENTO

		ANEXO IX - PROPOSTA COMERCIAL



		PLANILHA DE CÁCULO ORÇAMENTÁRIO



														DATA:		8/2/17





		SERVIÇO: ISOLAMENTO TERMICO  DAS AREAS INTERNAS DAS SALAS DE ACERVOS E LABORATORIOS E REVESTIMENTO EM PORCELANATO EXTERNO DAS SALAS



		CÓDIGO SINAPI		ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				UNID.		QUANT.		PREÇO UNIT.		TOTAL		TOTAL ITEM

				1.0		ADMNISTRAÇÃO DA OBRA												12,950.00

		SINAPI 93567		1.1		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				mês		0.50		14,100.00		7,050.00

		SINAPI 94295		1.2		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				mês		1.00		5,900.00		5,900.00



				2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												13,749.00

		SINAPI 73875/001		2.1		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE				M2/  MÊS		250.00		20.00		5,000.00

		CPU- 41897		2.2		Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Tefé 1.262km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton				ton		17.00		197.00		3,349.00

		SINAPI 93584		2.3		EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016				m2		12.00		450.00		5,400.00



				3.0		PAREDES E PAINÉIS												183,150.00

		CPU 40401		3.1		Parede em painel tipo wall e=50mm, fixado c/ perfis de alumínio				m2		1,110.00		115.00		127,650.00

				3.2		Enchimento em EPS e=7cm				m2		1,110.00		50.00		55,500.00



				4.0		FORROS												48,450.00

		CPU  40537		4.1		Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados				m2		425.00		64.00		27,200.00

				4.2		Enchimento em EPS e=7cm				m2		425.00		50.00		21,250.00



				5.0		REVESTIMENTO												36,900.00

		SINAPI 87262		5.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20
14				m2		410.00		90.00		36,900.00



				6.1		PINTURA												22,875.00

		SINAPI 88497		6.1		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				m2		1,525.00		8.00		12,200.00

		SINAPI 92236		6.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS				m2		1,525.00		7.00		10,675.00



				7.0		DIVERSOS												3,050.00

		SINAPI 9537		7.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA				m2		1,525.00		2.00		3,050.00



						SUB-TOTAL												327,224.00

						BDI				20%								65,444.80

						TOTAL GERAL												392,668.80





EQUIPE

		Item		Função		Quantidade

		1		Engenheiro		1

		2		Mestre de Obras		1

		3		Pintor		2

		4		Ajudante Geral		4

		5		Encanador tubulação de água		1

		6		Encanador tubulação de gás		1

		7		Montador		5

				Etc...







		TOTAL				15





CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

						Escolha a data de Início -->		10/2/17								Início		Fim		02/10		03/10		04/10		05/10		06/10		07/10		08/10		09/10		10/10		11/10		12/10		13/10		14/10		15/10		16/10		17/10		18/10		19/10		20/10		21/10		22/10		23/10		24/10		25/10		26/10		27/10		28/10		29/10		30/10		31/10		01/11		02/11		03/11		04/11		05/11		06/11		07/11		08/11		09/11		10/11		11/11		12/11		13/11		14/11		15/11		16/11		17/11		18/11		19/11		20/11		21/11		22/11		23/11		24/11		25/11		26/11		27/11		28/11		29/11		30/11		01/12		02/12		03/12		04/12		05/12		06/12		07/12		08/12		09/12		10/12		11/12		12/12		13/12		14/12

																				1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4		5		6		7		1		2		3		4

		Seq.		Atividade Predecessora				Tempo

perfil: Tempo da atividade:
em Dias Corridos				Valor Orçado		Medição

		0		0		Serviços Preliminares		1				- 0		0%		02/10		03/10		1																																																																																																																																																		

		1		0		Montagem canteiro de obras		3				10.00		100%		03/10		06/10				1		1		1																																																																																																																																												

		2		1		Preparar superfícies para aplicação e montagem das forrações		2				20.00		100%		06/10		10/10										1		1		1		1																																																																																																																																				

		3		2		Reposicionamento da elétrica		1				30.00		100%		10/10		11/10																		1																																																																																																																																		

		4		3		Reposicionamento de hidráulica		3				40.00		100%		11/10		16/10																				1		1		1		1		1																																																																																																																								

		5		4		Reposicionamento de tubulações de gás		3				50.00		100%		16/10		19/10																														1		1		1																																																																																																																		

		6		5		Testes de hidráulica e tubulações de gás		2				60.00		100%		19/10		23/10																																				1		1		1		1																																																																																																										

		7		6		Monatgem das estruturas de fixação dos aparelhos de ar condicionado		1				70.00		100%		23/10		24/10																																												1																																																																																																								

		8		7		Montagem das forrações		5				80.00		100%		24/10		31/10																																														1		1		1		1		1		1		1																																																																																										

		9		8		Preparação das forrações para pintura		0				90.00		100%		31/10		31/10																																																																																																																																																				

		10		9		Pintura das pardes e forrações		0				100.00		100%		31/10		31/10																																																																																																																																																				

		11		10		Pintura das pardes e forrações		5				110.00		100%		31/10		07/11																																																												1		1		1		1		1		1		1																																																																												

		12		11		Aplicação de revestimento em porcelanato		5				120.00		100%		07/11		14/11																																																																										1		1		1		1		1		1		1																																																														

		13		0		Pintura externa do prédio		5				130.00		100%		03/10		10/10				1		1		1		1		1		1		1																																																																																																																																				

		14		12		Limpeza final de obra		1				140.00		100%		14/11		15/11																																																																																								1																																																												

		15		14		Desmontagem do depósito de canteiro de obras		2				150.00		100%		15/11		17/11																																																																																										1		1																																																								

		16		15		Vistoria de entrega		1				160.00		100%		17/11		20/11																																																																																														1		1		1																																																		

		17		16				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

		18		17				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

		19		18				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

		20		19				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

		21		20				0								20/11		20/11																																																																																																																																																				

								TOTAL				1,360.00
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ANEXO IX - PROPOSTA COMERCIAL

PLANILHA DE CÁCULO ORÇAMENTÁRIO

 DATA: 02/08/2017

SERVIÇO: ISOLAMENTO TERMICO  DAS AREAS INTERNAS DAS SALAS DE ACERVOS E LABORATORIOS E REVESTIMENTO EM 

PORCELANATO EXTERNO DAS SALAS

CÓDIGO 

SINAPI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 

 PREÇO 

UNIT. 

 TOTAL 

 TOTAL 

ITEM 

1.0 ADMNISTRAÇÃO DA OBRA     12.950,00 

SINAPI 

93567

1.1

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês          0,50   14.100,00        7.050,00 

SINAPI 

94295

1.2

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

mês          1,00    5.900,00        5.900,00 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     13.749,00 

SINAPI 

73875/001

2.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 

TIPO TORRE

M

2

/  

MÊS

     250,00         20,00        5.000,00 

CPU- 

41897

2.2

Mobilização e desmobilização de equipamentos via 

fluvial - Manaus / Tefé 1.262km (ida e volta), balsa 

fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton

ton        17,00       197,00        3.349,00 

SINAPI 

93584

2.3

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m

2

       12,00       450,00        5.400,00 

3.0 PAREDES E PAINÉIS  183.150,00 

CPU 

40401

3.1

Parede em painel tipo wall e=50mm, fixado c/ perfis 

de alumínio

m

2

   1.110,00       115,00     127.650,00 

3.2 Enchimento em EPS e=7cm

m

2

   1.110,00         50,00       55.500,00 

4.0 FORROS     48.450,00 

CPU  

40537

4.1

Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, 

aparafusado em perfis metálicos espaçados a 

0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, 

espaçados

m

2

     425,00         64,00       27.200,00 

4.2 Enchimento em EPS e=7cm

m

2

     425,00         50,00       21.250,00 

5.0 REVESTIMENTO

    36.900,00 

SINAPI 

87262

5.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20

14

m

2

     410,00         90,00       36.900,00 

6.1 PINTURA     22.875,00 

SINAPI 

88497

6.1

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m

2

   1.525,00           8,00       12.200,00 

SINAPI 

92236

6.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m

2

   1.525,00           7,00       10.675,00 

7.0 DIVERSOS      3.050,00 

SINAPI 

9537

7.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

m

2

   1.525,00           2,00        3.050,00 

SUB-TOTAL  327.224,00 

BDI 20%     65.444,80 

TOTAL GERAL  392.668,80 


